Приложение №1
Расчет начальной (максимальной) цены договора  

на выполнение работ по капитальному ремонту вестибюля и наклонного хода ст. «Ладожская»
Начальная (максимальная) цена договора определена согласно сметной документации, составленной  в базисном уровне цен 2001 года (на 01.01.2000), с пересчетом в текущий уровень цен в соответствии с Приказом Минстроя России от 23.12.2019 № 841/пр (ред. от 21.07.2021) "Об утверждении Порядка определения начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), начальной цены единицы товара, работы, услуги при осуществлении закупок в сфере градостроительной деятельности (за исключением территориального планирования) и Методики составления сметы контракта, предметом которого являются строительство, реконструкция объектов капитального строительства" (Зарегистрировано в Минюсте России 03.02.2020 № 57401).
Начальная максимальная цена договора составляет 2 353 924 609,08 (два миллиарда триста пятьдесят три миллиона девятьсот двадцать четыре тысячи шестьсот девять) рублей 08 копеек, в т.ч. НДС 20% - 392 320 768,18 (Триста девяноста два миллиона триста двадцать тысяч семьсот шестьдесят восемь) рублей 18 копеек.
	№
	Номер 
сметы
	Наименование сметы
	Стоимость
по смете 
без НДС, 
руб.
	НДС 20%,
рублей
	Стоимость
с учетом  
НДС 20%,  
руб.

	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	Капитальный ремонт

	1
	02-01-01
	Машинное помещение. Демонтажные работы
	546 781,00
	109 356,20
	656 137,20

	2
	02-01-02
	Машинное помещение. Архитектурные решения
	19 109 325,00
	3 821 865,00
	22 931 190,00

	3
	02-01-03
	Натяжная камера. Демонтажные работы
	1 730 902,00
	346 180,40
	2 077 082,40

	4
	02-01-04
	Натяжная камера. Архитектурные решения
	18 882 708,00
	3 776 541,60
	22 659 249,60

	5
	02-01-05
	Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов
	1 323 661,00
	264 732,20
	1 588 393,20

	6
	02-01-06
	Вестибюль. Демонтажные работы
	13 044 246,00
	2 608 849,20
	15 653 095,20

	7
	02-01-07
	Отделочные работы. Вестибюль
	121 441 491,00
	24 288 298,20
	145 729 789,20

	8
	02-01-08
	АСУ МГН. Монтажные работы
	9 877 204,00
	1 975 440,80
	11 852 644,80

	9
	02-01-09
	Вестибюль. Демонтажные работы
	5 886 460
	1 177 292,00
	7 063 752,00

	10
	02-01-10
	Ремонтные работы. Вестибюль
	24 982 079,00
	4 996 415,80
	29 978 494,80

	11
	02-01-11
	Воздухоплотная перегородка
	1 231 609,00
	246 321,80
	1 477 930,80

	12
	02-01-12
	Воздухоплотная перегородка. Демонтажные работы
	8 876,00
	1 775,20
	10 651,20

	13
	02-01-13
	Машинное помещение. Демонтажные работы
	7 040 056,00
	1 408 011,20
	8 448 067,20

	14
	02-01-14
	Ремонт машинного помещения
	33 671 496,00
	6 734 299,20
	40 405 795,20

	15
	02-01-15
	Натяжная камера.Демонтажные работы
	2 164 589,00
	432 917,80
	2 597 506,80

	16
	02-01-15.1
	Натяжная камера. Демонтаж и монтаж элементов откидного пола.
	95 049,00
	19 009,80
	114 058,80

	17
	02-01-16 
	Ремонт натяжной камеры
	15 978 848,00
	3 195 769,60
	19 174 617,60

	18
	02-01-17
	Демонтажные работы наклонного хода
	53 117 352,00
	10 623 470,40
	63 740 822,40

	19
	02-01-18
	Ремонт наклонного хода.
	305 955 751,00
	61 191 150,20
	367 146 901,20

	20
	02-01-19
	Витражные конструкции. Демонтажные работы
	2 687 576,00
	537 515,20
	3 225 091,20

	21
	02-01-20
	Алюминиевые конструкции Козырьков. Монтажные работы
	1 477 360,00
	295 472,00
	1 772 832,00

	22
	02-01-21
	Оконные блоки, Перегородки. Монтажные работы
	2 154 075,00
	430 815,00
	2 584 890,00

	23
	02-01-22-2
	Конструкции Пикета Полиции. Монтажные работы.
	663 042,00
	132 608,40
	795 650,40

	24
	02-01-24
	Витражные конструкции. Монтажные работы
	30 248 769,00
	6 049 753,80
	36 298 522,80

	25
	02-01-25
	Входные группы. Монтажные работы
	16 122 135,00
	3 224 427,00
	19 346 562,00

	26
	02-01-26
	Водоотводные зонты наклонного хода. Демонтажные работы
	9 952 121,00
	1 990 424,20
	11 942 545,20

	27
	02-01-27
	Водоотводные зонты наклонного хода. Монтажные работы
	84 442 109,00
	16 888 421,80
	101 330 530,80

	28
	02-01-28
	Конструкции Затворов. Демонтажные работы
	31 969,00
	6 393,80
	38 362,80

	29
	02-01-29
	Конструкции Затворов. Монтажные работы
	469 765,00
	93 953,00
	563 718,00

	30
	02-01-32
	Силовое электрооборудование 380В. Демонтажные работы. УПЭЭ 380 В Ладожская.
	298 180,00
	59 636,00
	357 816,00

	31
	02-01-33-1
	Силовое электрооборудование 380В. Монтажные работы. УПЭЭ 380 В Ладожская.
	52 142 766,00
	10 428 553,20
	62 571 319,20

	32
	02-01-33-2
	Силовое электрооборудование 380В. Монтажные работы. Замена ШМУ.
	1 687 769,00
	337 553,80
	2 025 322,80

	33
	02-01-33-3
	Силовое электрооборудование 380В. Монтажные работы. Замена местных силовых и контрольных кабелей станционного затвора типа ЗТ-С-1511.
	448 425,00
	89 685,00
	538 110,00

	34
	02-01-38-2
	Электроосвещение наклонного хода. Демонтажные работы. УПЭЭ 220В Ладожская осв.н/х.
	164 584,00
	32 916,80
	197 500,80

	35
	02-01-39-2
	Электроосвещение наклонного хода. Монтажные работы. УПЭЭ 220В Ладожская осв.н/х.
	2 708 980,00
	541 796,00
	3 250 776,00

	36
	02-01-44
	Сторонние потребители. Демонтажные работы. УПЭЭ 220В Ладожская осв. вестибюля
	228 795,00
	45 759,00
	274 554,00

	37
	02-01-45
	Сторонние потребители. Монтажные работы. УПЭЭ 220В Ладожская осв. вестибюля
	14 914 850,00
	2 982 970,00
	17 897 820,00

	38
	02-01-46-1
	Кабельная сеть. Демонтажные работы. УПЭЭ 380В Ладожская
	1 549 207,00
	309 841,40
	1 859 048,40

	39
	02-01-46-2
	Кабельная сеть. Демонтажные работы. УПЭЭ 220В Ладожская
	5 169,00
	1 033,80
	6 202,80

	40
	02-01-46-3
	Кабельная сеть. Демонтажные работы. Вестибюльная понизительная подстанция-4/4.
	2 509,00
	501,80
	3 010,80

	41
	02-01-46-4
	Кабельная сеть. Демонтажные работы. Совмещен. тягово- понизит.подст-1V-4 станции Ладожская
	7 255,00
	1 451,00
	8 706,00

	42
	02-01-47-1
	Кабельная сеть. Монтажные работы. Совмещен. тягово- понизит.подст-1V-4 станции Ладожская.
	1 191 236,00
	238 247,20
	1 429 483,20

	43
	02-01-47-2
	Кабельная сеть. Монтажные работы. Вестибюльная понизительная подстанция-4/4.
	20 341 739,00
	4 068 347,80
	24 410 086,80

	44
	02-01-47-3
	Кабельная сеть. Монтажные работы. УПЭЭ 220В Ладожская
	76 843 336,00
	15 368 667,20
	92 212 003,20

	45
	02-01-47-4
	Кабельная сеть. Монтажные работы. УПЭЭ 10 кВ станции Ладожская.
	16 358 833,00
	3 271 766,60
	19 630 599,60

	46
	02-01-47-5
	Кабельная сеть. Монтажные работы. УПЭЭ 380В Ладожская
	118 190 842,00
	23 638 168,40
	141 829 010,40

	47
	02-01-50
	Автоматизация систем отопления и вентиляции. Демонтажные работы.
	243 633,00
	48 726,60
	292 359,60

	48
	02-01-51-1
	АОВ. Местная вентиляция.
	8 127 439,00
	1 625 487,80
	9 752 926,80

	49
	02-01-51-2
	АОВ. Инфракрасные обогреватели вестибюля.
	803 463,00
	160 692,60
	964 155,60

	50
	02-01-51-3
	АОВ. Система воздушно-тепловых завес.
	1 915 376,00
	383 075,20
	2 298 451,20

	51
	02-01-51-4
	АОВ. Система подпора воздуха вестибюля.
	4 263 153,00
	852 630,60
	5 115 783,60

	52
	02-01-51-5
	АОВ. Система подпора воздуха лестничной клетки 1-Н вестибюля.
	856 374,00
	171 274,80
	1 027 648,80

	53
	02-01-54-1
	КАСДУ ЭМ. Телемеханика на базе устройств "Телеканал-М/М2".
	40 457,00
	8 091,40
	48 548,40

	54
	02-01-54-2
	КАС ДУ ЭМ. Газоанализатор "Агат". Демонтажные работы.
	1 110,00
	222,00
	1 332,00

	55
	02-01-55-2
	КАС ДУ ЭМ. Газоанализатор "Агат".
	255 059,00
	51 011,80
	306 070,80

	56
	02-01-57-3
	АСКОПМ. Устройство пополнения и пересчета ПБ. Демонтажные работы.
	6 181,00
	1 236,20
	7 417,20

	57
	02-01-57-4
	АСКОПМ. Точка доступа WI-FI МПДВ ст."Ладожская". Демонтажные работы.
	1 618,00
	323,60
	1 941,60

	58
	02-01-57-5
	АСКОПМ. Межсетевой экран Cisco ASA 5505 в вестибюле ст."Ладожская". Демонтажные работы.
	1 437,00
	287,40
	1 724,40

	59
	02-01-57-6
	АСКОПМ. Автомат выдачи жетонов (АВЖ2013). Демонтажные работы.
	6 181,00
	1 236,20
	7 417,20

	60
	02-01-57-7
	АСКОПМ. Автомат выдачи жетонов (АВЖ2013). Демонтажные работы.
	6 181,00
	1 236,20
	7 417,20

	61
	02-01-57-8
	АСКОПМ. Автомат выдачи жетонов (АВЖ2013). Демонтажные работы.
	7 155,00
	1 431,00
	8 586,00

	62
	02-01-57-9
	АСКОПМ. Автомат выдачи жетонов (АВЖ2013). Демонтажные работы.
	7 155,00
	1 431,00
	8 586,00

	63
	02-01-57-10
	АСКОПМ. Автомат по продаже и пополнению ПБ. Демонтажные работы.
	6 181,00
	1 236,20
	7 417,20

	64
	02-01-57-11
	АСКОПМ. Автомат по продаже и пополнению ПБ. Демонтажные работы.
	6 181,00
	1 236,20
	7 417,20

	65
	02-01-57-12
	АСКОПМ. Автомат по продаже и пополнению ПБ. Демонтажные работы.
	6 181,00
	1 236,20
	7 417,20

	66
	02-01-57-13
	АСКОПМ. Автомат по продаже и пополнению ПБ. Демонтажные работы.
	6 181,00
	1 236,20
	7 417,20

	67
	02-01-57-14
	АСКОПМ. Автомат по продаже и пополнению ПБ. Демонтажные работы.
	6 181,00
	1 236,20
	7 417,20

	68
	02-01-57-15
	АСКОПМ. Автомат по продаже и пополнению ПБ. Демонтажные работы.
	6 181,00
	1 236,20
	7 417,20

	69
	02-01-58-3
	АСКОПМ. Межсетевой экран Cisco ASA 5505 в вестибюле ст.Ладожская.
	170 815,00
	34 163,00
	204 978,00

	70
	02-01-58-4
	АСКОПМ. Точка доступа WI-FI МПДВ ст. «Ладожская».
	151 687,00
	30 337,40
	182 024,40

	71
	02-01-58-10
	АСКОПМ. Автомат выдачи жетонов (АВЖ2013).
	10 492,00
	2 098,40
	12 590,40

	72
	02-01-58-11
	АСКОПМ. Автомат выдачи жетонов (АВЖ2013).
	10 492,00
	2 098,40
	12 590,40

	73
	02-01-58-12
	АСКОПМ. Автомат по продаже и пополнению ПБ.
	10 492,00
	2 098,40
	12 590,40

	74
	02-01-58-13
	АСКОПМ. Автомат по продаже и пополнению ПБ.
	10 492,00
	2 098,40
	12 590,40

	75
	02-01-58-14
	АСКОПМ. Автомат по продаже и пополнению ПБ.
	10 492,00
	2 098,40
	12 590,40

	76
	02-01-58-15
	АСКОПМ. Автомат по продаже и пополнению ПБ.
	10 492,00
	2 098,40
	12 590,40

	77
	02-01-58-16
	АСКОПМ. Автомат по продаже и пополнению ПБ.
	10 492,00
	2 098,40
	12 590,40

	78
	02-01-58-17
	АСКОПМ. Автомат по продаже и пополнению ПБ.
	10 492,00
	2 098,40
	12 590,40

	79
	02-01-58-18
	АСКОПМ. Устройство пополнения и пересчета ПБ.
	10 492,00
	2 098,40
	12 590,40

	80
	02-01-59
	Структурированная кабельная сеть. Демонтажные работы.
	178 790,00
	35 758,00
	214 548,00

	81
	02-01-60
	Структурированная кабельная сеть. Монтажные работы
	1 137 052,00
	227 410,40
	1 364 462,40

	82
	02-01-63-1
	ПУОТБ. Система электрос-ния поста управ-ния обеспечением Транспортной безопасности станции "Ладожская". Демонтажные работы.
	45 345,00
	9 069,00
	54 414,00

	83
	02-01-63-2
	ПУОТБ. Сети связи поста управ-ния обеспечением транспортной безопасности станции "Ладожская". Демонтажные работы.
	257 482,00
	51 496,40
	308 978,40

	84
	02-01-64-1
	ПУОТБ. Система электрос-ния поста управ-ния обеспечением транспортной безопасности станции "Ладожская".
	489 916,00
	97 983,20
	587 899,20

	85
	02-01-64-2
	ПУОТБ. Сети связи поста управ-ния обеспечением транспортной безопасности станции "Ладожская".
	581 742,00
	116 348,40
	698 090,40

	86
	02-01-64-3
	ПУОТБ. Сети связи поста управ-ния обеспечением транспортной безопасности станции "Ладожская".
	239 530,00
	47 906,00
	287 436,00

	87
	02-01-64-4
	ПУОТБ. Система электрос-ния поста управ-ния обеспечением транспортной безопасности станции "Ладожская".
	94 395,00
	18 879,00
	113 274,00

	88
	02-01-67
	Система охранной сигнализации АБК. Демонтажные работы.
	154 075,00
	30 815,00
	184 890,00

	89
	02-01-68
	Охранная сигнализация помещений дистанции систем безопасности и помещений АВЗ на ст. «Ладожская". Монтажные работы.
	1 806 196,00
	361 239,20
	2 167 435,20

	90
	02-01-69
	Система тревожной сигнализации. Демонтажные работы.
	21 160,00
	4 232,00
	25 392,00

	91
	02-01-70
	Система тревожной сигнализации. Монтажные работы.
	55 346,00
	11 069,20
	66 415,20

	92
	02-01-71
	Автоматическая пожарная сигнализация. Демонтажные работы.
	4 588 264,00
	917 652,80
	5 505 916,80

	93
	02-01-72
	Автоматическая пожарная сигнализация. Монтажные работы.
	74 162 774,00
	14 832 554,80
	88 995 328,80

	94
	02-01-73
	Автоматическая пожарная сигнализация. Торговые павильоны на привестибюльной территории.
	329 154,00
	65 830,80
	394 984,80

	95
	02-01-74
	Автономная система пожаротушения на базе устройств «BONTEL». Демонтажные работы.
	341 296,00
	68 259,20
	409 555,20

	96
	02-01-75-1
	Автоматическая установка пожаротушения помещения ГСМ.
	1 316 518,00
	263 303,60
	1 579 821,60

	97
	02-01-75-2
	Автономная система пожаротушения на базе устройств «BONTEL»
	1 580 995,00
	316 199,00
	1 897 194,00

	98
	02-01-75-3
	АУПТ вентиляционно-кабельного отсека эскалаторного тоннеля. 
	97 674 295,00
	19 534 859,00
	117 209 154,00

	99
	02-01-79-1
	Водопровод. Дренажные системы и водоотвод. Демонтажные работы. 
	320 256,00
	64 051,20
	384 307,20

	100
	№ 02-01-79-2
	Водопровод. Система хозяйственно-бытовой и ливневой канализации. Демонтажные работы. 
	97 096,00
	19 419,20
	116 515,20

	101
	02-01-80-1
	Канализация. Система хозяйственно-бытовой и ливневой канализации. 
	5 724 961,00
	1 144 992,20
	6 869 953,20

	102
	02-01-80-2
	Канализация. Дренажные системы и водоотвод. 
	4 809 534,00
	961 906,80
	5 771 440,80

	103
	02-01-80-4
	Канализация. Система водоотведения машинного зала (пом. 021)
	178 621,00
	35 724,20
	214 345,20

	104
	02-01-80-5
	Канализация. Выпуски канализации (санация). 
	386 828,00
	77 365,60
	464 193,60

	105
	02-01-81-1
	Вентиляция. Демонтаж. Система воздушно-тепловых завес. 
	47 644,00
	9 528,80
	57 172,80

	106
	02-01-81-2
	Вентиляция. Демонтаж. Инфракрасные обогреватели вестибюля.
	23 727,00
	4 745,40
	28 472,40

	107
	02-01-81-3
	Вентиляция. Система подпора воздуха лестничной клетки 1-Н вестибюля. Демонтажные работы.
	13 309,00
	2 661,80
	15 970,80

	108
	02-01-81-4
	Вентиляция. Система подпора воздуха вестибюля. Демонтажные работы.
	52 129,00
	10 425,80
	62 554,80

	109
	02-01-81-5
	Вентиляция. Системы местной вентиляции вестибюля. Демонтажные работы. 
	1 004 695,00
	200 939,00
	1 205 634,00

	110
	02-01-82-1
	Вентиляция. Системы местной вентиляции вестибюля. Монтажные работы. 
	29 590 261,00
	5 918 052,20
	35 508 313,20

	111
	02-01-82-2
	Вентиляция. Система подпора воздуха вестибюля. Монтажные работы.
	198 198,00
	39 639,60
	237 837,60

	112
	02-01-82-3
	Вентиляция. Система подпора воздуха лестничной клетки 1-Н вестибюля. Монтажные работы.
	22 190,00
	4 438,00
	26 628,00

	113
	02-01-82-4
	Вентиляция. Система воздушно-тепловых завес. Монтажные работы.
	152 686,00
	30 537,20
	183 223,20

	114
	02-01-82-5
	Вентиляция. Инфракрасные обогреватели вестибюля. Монтажные работы.
	30 613,00
	6 122,60
	36 735,60

	115
	02-01-82-6
	Пробивка и заделка отверстий под воздуховоды. Вестибюль. 
	44 677,00
	8 935,40
	53 612,40

	116
	02-01-83-1
	Отопление. Демонтажные работы. Электрокотельная ст.Ладожская.
	4 952,00
	990,40
	5 942,40

	117
	02-01-83-2
	Отопление. Демонтажные работы. 
	472 876,00
	94 575,20
	567 451,20

	118
	02-01-84-1
	Отопление. Монтажные работы. Электрокотельная ст.Ладожская. 
	2 997 288,00
	599 457,60
	3 596 745,60

	119
	02-01-84-2
	Отопление. Монтажные работы.
	5 108 014,00
	1 021 602,80
	6 129 616,80

	120
	02-01-85-1
	Кондиционирование. Демонтаж. Служебные помещения № 01а, 04.
	85 424,00
	17 084,80
	102 508,80

	121
	02-01-85-2
	Кондиционирование. Демонтаж. Комната дежурного машиниста № 06.
	93 822,00
	18 764,40
	112 586,40

	122
	02-01-85-3
	Кондиционирование. Демонтаж. Помещения № 105, 106, 107. 
	103 774,00
	20 754,80
	124 528,80

	123
	02-01-85-4
	Кондиционирование. Демонтаж. Помещения № 109, 110, 111.
	86 782,00
	17 356,40
	104 138,40

	124
	02-01-85-5
	Кондиционирование. Демонтаж. Пикет полиции № 117. 
	30 434,00
	6 086,80
	36 520,80

	125
	02-01-85-9
	Кондиционирование. Демонтаж. Касса № 130а, 135.
	64 813,00
	12 962,60
	77 775,60

	126
	02-01-85-12
	Кондиционирование. Демонтаж. Аппаратная КСОБ № 138а. 
	87 759,00
	17 551,80
	105 310,80

	127
	02-01-85-13
	Кондиционирование. Демонтаж. Кабинет начальника станции № 215.
	30 434,00
	6 086,80
	36 520,80

	128
	02-01-86-2
	Кондиционирование. К2. Служебные помещения № 01а, 04.
	349 587,00
	69 917,40
	419 504,40

	129
	02-01-86-3
	Кондиционирование. К3. Комната дежурного машиниста № 06.
	378 852,00
	75 770,40
	454 622,40

	130
	02-01-86-4
	Кондиционирование. 1 этаж. К4. СТС № 105, 106, 107.
	485 270,00
	97 054,00
	582 324,00

	131
	02-01-86-5
	Кондиционирование. 1 этаж. К5. СТС № 109, 110, 111. 
	411 487,00
	82 297,40
	493 784,40

	132
	02-01-86-6
	Кондиционирование. 1 этаж. К6. Пикет полиции № 117.
	159 617,00
	31 923,40
	191 540,40

	133
	02-01-86-10
	Кондиционирование. 1 этаж. К10, К11. Касса № 130а, 135.
	287 877,00
	57 575,40
	345 452,40

	134
	02-01-86-13
	Кондиционирование. 1 этаж. К14. Аппаратная КСОБ № 138а.
	187 533,00
	37 506,60
	225 039,60

	135
	02-01-86-14
	Кондиционирование. 1 этаж. К19. Кабинет начальника станции № 215. 
	145 741,00
	29 148,20
	174 889,20

	136
	02-01-86-15
	Кондиционирование. Монтаж. Подключение дренажа к системе канализации. 
	35 537,00
	7 107,40
	42 644,40

	137
	02-02-01
	Обслуживающие процессы.
	35 343 714,00
	7 068 742,80
	42 412 456,80

	138
	07-01-01
	Благоустройство.Демонтажные работы
	5 545 881,00
	1 109 176,20
	6 655 057,20

	139
	07-01-02
	Благоустройство.
	18 945 335,00
	3 789 067,00
	22 734 402,00

	140
	09-01-01
	Пусконаладочные работы АСУ МГН.
	838 700,00
	167 740,00
	1 006 440,00

	141
	09-01-03-1
	Силовое электрооборудование 380 В. Пусконаладочные работы. УПЭЭ 380 В Ладожская. 
	355 820,00
	71 164,00
	426 984,00

	142
	09-01-03-2
	Силовое электрооборудование 380 В. Пусконаладочные работы. Замена ШМУ.
	78 481,00
	15 696,20
	94 177,20

	143
	09-01-06
	Электроосвещение наклонного хода. Пусконаладочные работы. УПЭЭ 220В Ладожская освещение н/х. 
	15 206,00
	3 041,20
	18 247,20

	144
	09-01-09
	Сторонние потребители. Пусконаладочные работы. УПЭЭ 220В Ладожская освещение вестибюля 
	63 607,00
	12 721,40
	76 328,40

	145
	09-01-10-1
	Кабельная сеть. Пусконаладочные работы. Вестибюльная понизительная подстанция-4/4. 
	73 157,00
	14 631,40
	87 788,40

	146
	09-01-10-2
	Кабельная сеть. Пусконаладочные работы. УПЭЭ 220В Ладожская
	64 028,00
	12 805,60
	76 833,60

	147
	09-01-10-3
	Кабельная сеть. Пусконаладочные работы. УПЭЭ 380В Ладожская
	343 154,00
	68 630,80
	411 784,80

	148
	09-01-12-1
	АОВ. ПНР. Местная вентиляция. 
	105 676,00
	21 135,20
	126 811,20

	149
	09-01-12-2
	АОВ. ПНР. Инфракрасные обогреватели вестибюля.
	593,00
	118,60
	711,60

	150
	09-01-12-3
	АОВ. ПНР. Система воздушно-тепловых завес.
	26 357,00
	5 271,40
	31 628,40

	151
	09-01-12-4
	АОВ. ПНР. Система подпора воздуха вестибюля. 
	15 885,00
	3 177,00
	19 062,00

	152
	09-01-12-5
	АОВ. ПНР. Система подпора воздуха лестничной клетки 1-Н вестибюля. 
	3 971,00
	794,20
	4 765,20

	153
	09-01-18
	Охранная сигнализация АБК. Пусконаладочные работы. 
	199 033,00
	39 806,60
	238 839,60

	154
	09-01-19
	Система тревожной сигнализации. Пусконаладочные работы.
	9 546,00
	1 909,20
	11 455,20

	155
	09-01-20
	Автоматическая пожарная сигнализация. Пусконаладочные работы.
	2 409 320,00
	481 864,00
	2 891 184,00

	156
	09-01-21
	Автоматическая пожарная сигнализация. Торговые павильоны на привестибюльной территории. Пусконаладочные работы.
	54 064,00
	10 812,80
	64 876,80

	157
	09-01-22
	АУПТ вентиляционно-кабельного отсека эскалаторного тоннеля. Пусконаладочные работы. 
	2 198 630,00
	439 726,00
	2 638 356,00

	158
	09-01-24-1
	Вентиляция. ПНР. Система воздушно-тепловых завес.
	64 369,00
	12 873,80
	77 242,80

	159
	09-01-24-2
	Вентиляция. ПНР. Системы местной вентиляции вестибюля.
	1 781 217,00
	356 243,40
	2 137 460,40

	160
	09-01-24-3
	Вентиляция. ПНР. Система подпора воздуха лестничной клетки 1-Н вестибюля.
	60 232,00
	12 046,40
	72 278,40

	161
	09-01-24-4
	Вентиляция. ПНР. Система подпора воздуха вестибюля.
	240 928,00
	48 185,60
	289 113,60

	162
	09-01-25
	Отопление. ПНР. 
	185 598,00
	37 119,60
	222 717,60

	163
	09-01-26-2
	Кондиционирование. Машинный зал. К2. Пусконаладочные работы.
	14 870,00
	2 974,00
	17 844,00

	164
	09-01-26-3
	Кондиционирование. Машинный зал. К3. Пусконаладочные работы. 
	7 517,00
	1 503,40
	9 020,40

	165
	09-01-26-4
	Кондиционирование. 1 этаж. К4. СТС № 105, 106, 107. Пусконаладочные работы. 
	19 685,00
	3 937,00
	23 622,00

	166
	09-01-26-5
	Кондиционирование. 1 этаж. К5. СТС № 109, 110, 111. Пусконаладочные работы.
	19 685,00
	3 937,00
	23 622,00

	167
	09-01-26-6
	Кондиционирование. 1 этаж. К6. Пикет полиции № 117. Пусконаладочные работы.
	6 588,00
	1 317,60
	7 905,60

	168
	09-01-26-10
	Кондиционирование. 1 этаж. К10, К11. Кассы № 130а, 135. Пусконаладочные работы. 
	13 176,00
	2 635,20
	15 811,20

	169
	09-01-26-13
	Кондиционирование.1 этаж. К14. Аппаратная КСОБ № 138а. Пусконаладочные работы. 
	6 588,00
	1 317,60
	7 905,60

	170
	09-01-26-14
	Кондиционирование. 1 этаж. К19. Кабинет начальника станции № 215. Пусконаладочные работы. 
	6 588,00
	1 317,60
	7 905,60

	171
	09-02-01-1
	Обращение со строительными отходами.
	1 447 311,00
	289 462,20
	1 736 773,20

	172
	09-02-01-2
	Обращение со строительными отходами. Разработка паспортов. Проведение лабораторных исследований
	42 856,00
	8 571,20
	51 427,20

	ИТОГО по КР
	1 418 384 856,00
	283 676 971,20
	1 702 061 827,20

	Непредвиденные расходы, 10%
	141 838 485,60
	28 367 697,12
	170 206 182,72

	ИТОГО по КР с непредвиденными расходами
	1 560 223 341,60
	312 044 668,32
	1 872 268 009,92

	· в т.ч. временные здания и сооружения (4,08%) с учетом зимнего удорожания (0,8%)
	40 631 918,80
	8 126 383,76
	48 758 302,56

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Демонтаж

	173
	02-01-57-1
	АСКОПМ. Линейка универсальных турникетов (УТ) ст."Ладожская". Демонтажные работы.
	159 783,00
	31 956,60
	191 739,60

	174
	02-01-57-2
	АСКОПМ. Локальная вычислительная сеть ст.м."Ладожская". Демонтажные работы.
	179 521,00
	35 904,20
	215 425,20

	175
	02-01-57-16
	АСКОПМ. Устройство эл.питания автоматизированной системы контроля оплаты проезда на метрополитене. Демонтажные работы.
	125 883,00
	25 176,60
	151 059,60

	176
	02-01-57-17
	АСКОПМ. Кабина дежурного по вестибюлю. Демонтажные работы.
	10 819,00
	2 163,80
	12 982,80

	177
	02-01-57-18
	Система водоснабжения. Водопровод. Демонтажные работы.
	10 819,00
	2 163,80
	12 982,80

	178
	02-01-63-3
	ПУОТБ. Аппаратно-программным комплексом идентификации личности по биометрическим характеристикам лица (КАРС). Демонтажные работы.
	463 307,00
	92 661,40
	555 968,40

	179
	02-01-65
	Охранная сигнализация касс. Демонтажные работы.
	83 009,00
	16 601,80
	99 610,80

	180
	02-01-77
	Система водоснабжения. Водопровод. Демонтажные работы.
	702 061,00
	140 412,20
	842 473,20

	181
	02-01-85-7
	Кондиционирование. Демонтаж. Кабинет старшего кассира № 129.
	30 434,00
	6 086,80
	36 520,80

	182
	02-01-85-8
	Кондиционирование. Демонтаж. Касса № 130. 
	30 434,00
	6 086,80
	36 520,80

	183
	02-01-85-10
	Кондиционирование. Демонтаж. Аппаратная АСКОПМ № 136.
	36 196,00
	7 239,20
	43 435,20

	184
	02-01-85-11
	Кондиционирование. Демонтаж. Помещение № 138.
	45 756,00
	9 151,20
	54 907,20

	ИТОГО по демонтажу
	1 878 022,00
	375 604,40
	2 253 626,40

	Непредвиденные расходы, 10%
	187 802,20
	37560,44
	225 362,64

	ИТОГО по демонтажу с непредвиденными расходами
	2 065 824,20
	413 164,84
	2 478 989,04

	· в т.ч. временные здания и сооружения (4,08%) 
с учетом зимнего удорожания (0,8%)
	633604,27
	12 720,85
	76 325,12

	 
	 
	 

	Капитальные вложения

	185
	02-01-22-1
	Конструкции КСОБ. Монтажные работы.
	993 072,00
	1 191 686,40
	1 191 686,40

	186
	02-01-23
	Разграничительные барьеры, линии 1-7. Монтажные работы.
	4 219 276,00
	5 063 131,20
	5 063 131,20

	187
	02-01-30
	Силовое электрооборудование 220В. Розеточная сеть вестибюля и машинного зала. Демонтажные работы. УПЭЭ 220 В станции Ладожская.
	263 017,00
	315 620,40
	315 620,40

	188
	02-01-31-1
	Силовое электрооборудование 220В. Розеточная сеть вестибюля и машинного зала. Монтажные работы. УПЭЭ 220В Ладожская освещение служебных помещений вестибюля
	23 555 675,00
	28 266 810,00
	28 266 810,00

	189
	02-01-31-2
	Силовое электрооборудование 220В. Розеточная сеть вестибюля и машинного зала. Монтажные работы. УПЭЭ 220В Ладожская освещение служебных помещений вестибюля УПЭЭ 220В Ладожская освещение н/х
	1 062 594,00
	1 275 112,80
	1 275 112,80

	190
	02-01-31-3
	Силовое электрооборудование 220В. Розеточная сеть вестибюля и машинного зала. Монтажные работы. УПЭЭ 220В Ладожская освещение вестибюля.
	1 275 038,00
	1 530 045,60
	1 530 045,60

	191
	02-01-34
	Архитектурное электроосвещение вестибюля и прилегающей территории. Демонтажные работы. УПЭЭ 220В Ладожская освещение вестибюля
	333 473,00
	400 167,60
	400 167,60

	192
	02-01-35
	Архитектурное электроосвещение вестибюля и прилегающей территории. Монтажные работы. УПЭЭ 220В Ладожская освещение вестибюля
	20 506 732,00
	24 608 078,40
	24 608 078,40

	193
	02-01-36
	Электроосвещение служебных помещений вестибюля и машинного зала. Демонтажные работы. УПЭЭ 220В Ладожская освещение служебных помещений вестибюля 
	358 044,00
	429 652,80
	429 652,80

	194
	02-01-37
	Электроосвещение служебных помещений вестибюля и машинного зала. Монтажные работы. УПЭЭ 220В Ладожская освещение служебных помещений вестибюля 
	50 909 658,00
	61 091 589,60
	61 091 589,60

	195
	02-01-38-1
	Электроосвещение наклонного хода. Демонтажные работы. УПЭЭ 220В Ладожская освещение н/х № 140000401164. Замена сетей освещения, светильников рабочего и аварийного освещения нижней гребенки.
	164 848,00
	197 817,60
	197 817,60

	196
	02-01-39-1
	Электроосвещение наклонного хода. Монтажные работы. УПЭЭ 220В Ладожская освещение н/х. № 140000401164.  Замена сетей освещения, светильников рабочего и аварийного освещения нижней гребенки.
	11 929 004,00
	14 314 804,80
	14 314 804,80

	197
	02-01-40
	Электроосвещение машинного зала, натяжной, кабельного коллектора и подэскалаторных ходков. Демонтажные работы.  УПЭЭ 220 В станции Ладожская
	726 297,00
	871 556,40
	871 556,40

	198
	02-01-41
	Электроосвещение машинного зала, натяжной, кабельного коллектора и подэскалаторных ходков. Монтажные работы. УПЭЭ 220 В станции Ладожская. 
	23 698 647,00
	28 438 376,40
	28 438 376,40

	199
	02-01-42
	Пикет полиции. Электрооборудование и электроосвещение. Демонтажные работы. УПЭЭ 220 В станции Ладожская.
	12 028,00
	14 433,60
	14 433,60

	200
	02-01-43
	Пикет полиции. Электрооборудование и электроосвещение. Монтажные работы. УПЭЭ 220 В станции Ладожская
	1 126 264,00
	1 351 516,80
	1 351 516,80

	201
	02-01-48
	Сети связи. Устройства связи и громкоговорящего оповещения. Демонтажные работы.
	743 468,00
	892 161,60
	892 161,60

	202
	02-01-49-1
	Сети связи. Устройства связи и громкоговорящего оповещения. Монтажные работы. 
	13 608 137,00
	16 329 764,40
	16 329 764,40

	203
	02-01-49-2
	Сети связи. Устройства связи и громкоговорящего оповещения ПУ-15М. Монтажные работы.
	211 642,00
	253 970,40
	253 970,40

	204
	02-01-52
	Система громкоговорящего оповещения. Устройства связи и громкоговорящего оповещения. Демонтажные работы.
	349 816,00
	419 779,20
	419 779,20

	205
	02-01-53
	Система громкоговорящего оповещения. Устройства связи и громкоговорящего оповещения. Монтажные работы.
	27 370 445,00
	32 844 534,00
	32 844 534,00

	206
	02-01-55-1
	КАС ДУ ЭМ. Система телемеханики автоматики нижнего уровня (ШСИ).
	10 917 158,00
	13 100 589,60
	13 100 589,60

	207
	02-01-55-3
	КАС ДУ ЭМ станции "Ладожская".
	697 722,00
	837 266,40
	837 266,40

	208
	02-01-55-4
	КАС ДУ ЭМ станции "Ладожская". Модернизация КАС ДУ ЭМ
	5 071 262,00
	6 085 514,40
	6 085 514,40

	209
	02-01-56
	КАС ДУ ЭО станции "Ладожская".
	4 810 430,00
	5 772 516,00
	5 772 516,00

	210
	02-01-58-1
	АСКОПМ. Кабина дежурного по вестибюлю.
	2 500 738,00
	3 000 885,60
	3 000 885,60

	211
	02-01-58-2
	АСКОПМ. Кабина дежурного по вестибюлю.
	2 500 738,00
	3 000 885,60
	3 000 885,60

	212
	02-01-58-5
	АСКОПМ. Линейка универсальных турникетов (УТ) по входу вестибюля ст.м. «Ладожская».
	27 842 880,00
	33 411 456,00
	33 411 456,00

	213
	02-01-58-6
	Система электропитания АСКОПМ вестибюля.
	20 014 228,00
	24 017 073,60
	24 017 073,60

	214
	02-01-58-7
	АСКОПМ. Машины для счета жетонов.
	1 526 572,00
	1 831 886,40
	1 831 886,40

	215
	02-01-58-8
	Автоматизированная система контроля оплаты проезда на метрополитене. Монтажные работы.
	465 463,00
	558 555,60
	558 555,60

	216
	02-01-58-9
	АСКОПМ. Локальная вычислительная сеть ст. м. «Ладожская.
	14 003 808,00
	16 804 569,60
	16 804 569,60

	217
	02-01-58-19
	АСКОПМ. Локальная вычислительная сеть ст. м. «Ладожская».
	3 164 351,00
	3 797 221,20
	3 797 221,20

	218
	02-01-58-20
	АСКОПМ. Машины для счета жетонов.
	1 526 572,00
	1 831 886,40
	1 831 886,40

	219
	02-01-61
	Система контроля доступа (СКД-БСК). Демонтажные работы.
	318 490,00
	382 188,00
	382 188,00

	220
	02-01-62
	Система контроля доступа (СКД-БСК). Монтажные работы.
	20 919 652,00
	25 103 582,40
	25 103 582,40

	221
	02-01-66
	Охранная сигнализация касс. Монтажные работы.
	2 027 783,00
	2 433 339,60
	2 433 339,60

	222
	02-01-76-1
	СППЗ. Система телемеханики автоматики нижнего уровня (ШСИ) ст.м. «Ладожская».
	19 010 711,00
	22 812 853,20
	22 812 853,20

	223
	02-01-76-2
	Система противопожарной защиты. Монтажные работы.
	10 627 463,00
	12 752 955,60
	12 752 955,60

	224
	02-01-78-1
	Водопровод. Оснащение хозяйственно-пожарным водопроводом вестибюля и наклонного хода ст. м. «Ладожская". Монтажные работы. 
	12 477 506,00
	14 973 007,20
	14 973 007,20

	225
	02-01-78-2
	Водопровод. Оснащение системой холодного и горячего водоснабжения вестибюля и наклонного хода ст.м. «Ладожская». Монтажные работы.
	2 021 073,00
	2 425 287,60
	2 425 287,60

	226
	02-01-78-3
	Водопровод. Оснащение противопожарным сухотрубом ст.м. «Ладожская». Монтажные работы.
	1 017 380,00
	1 220 856,00
	1 220 856,00

	227
	02-01-80-3
	Канализация. Канализационная установка помещений касс. 
	117 902,00
	141 482,40
	141 482,40

	228
	02-01-86-1
	Кондиционирование. К1, К1р. Машинный зал № 01.
	3 613 723,00
	4 336 467,60
	4 336 467,60

	229
	02-01-86-8
	Кондиционирование. 1 этаж. К8. Кабинет старшего кассира № 129.
	402 014,00
	482 416,80
	482 416,80

	230
	02-01-86-9
	Кондиционирование. 1 этаж. К9. Касса № 130.
	304 061,00
	364 873,20
	364 873,20

	231
	02-01-86-11
	Кондиционирование. 1 этаж. К12, К12р. Аппаратная АСКОПМ № 136.
	1 636 798,00
	1 964 157,60
	1 964 157,60

	232
	02-01-86-12
	Кондиционирование. 1 этаж. К13. Помещение № 138.
	419 813,00
	503 775,60
	503 775,60

	233
	09-01-02
	Силовое электрооборудование 220В. Розеточная сеть вестибюля и машинного зала. Пусконаладочные работы. УПЭЭ 220 В станции Ладожская. 
	213 968,00
	256 761,60
	256 761,60

	234
	09-01-04
	Архитектурное электроосвещение вестибюля и прилегающей территории. ПНР. УПЭЭ 220В Ладожская освещение вестибюля № 140000401163
	9 969,00
	11 962,80
	11 962,80

	235
	09-01-05
	Электроосвещение служебных помещений вестибюля и машинного зала. Пусконаладочные работы. УПЭЭ 220В Ладожская освещение служебных помещений вестибюля № 140000401166.
	225 052,00
	270 062,40
	270 062,40

	236
	09-01-07
	Электроосвещение машинного зала, натяжной, кабельного коллектора и подэскалаторных ходков. Пусконаладочные работы. УПЭЭ 220В Ладожская освещение служебных помещений вестибюля № 140000401166.
	419 603,00
	503 523,60
	503 523,60

	237
	09-01-08
	Пикет полиции. Электрооборудование и электроосвещение. Пусконаладочные работы. УПЭЭ 220 В станции Ладожская.
	34 805,00
	41 766,00
	41 766,00

	238
	09-01-11
	Сети связи. Устройства связи и громкоговорящего оповещения. Пусконаладочные работы. 
	3 127,00
	3 752,40
	3 752,40

	239
	09-01-13
	Система громкоговорящего оповещения. Устройства связи и громкоговорящего оповещения. Пусконаладочные работы.
	7 349,00
	8 818,80
	8 818,80

	240
	09-01-14
	КАС ДУ ЭМ станции "Ладожская". Пусконаладочные работы.
	3 911 344,00
	4 693 612,80
	4 693 612,80

	241
	09-01-15
	КАС ДУ ЭО станции "Ладожская". Пусконаладочные работы.
	1 419 655,00
	1 703 586,00
	1 703 586,00

	242
	09-01-17
	Охранная сигнализация касс. Пусконаладочные работы. 
	1 691,00
	2 029,20
	2 029,20

	243
	09-01-23
	Система противопожарной защиты. Пусконаладочные работы
	3 345 339,00
	4 014 406,80
	4 014 406,80

	244
	09-01-26-1
	Кондиционирование. Машинный зал. К1, К1р. Пусконаладочные работы.
	15 033,00
	18 039,60
	18 039,60

	245
	09-01-26-8
	Кондиционирование. 1 этаж. К8. Кабинет старшего кассира № 129. Пусконаладочные работы.
	6 588,00
	7 905,60
	7 905,60

	246
	09-01-26-9
	Кондиционирование. 1 этаж. К9. Касса № 130. Пусконаладочные работы.
	6 588,00
	7 905,60
	7 905,60

	247
	09-01-26-11
	Кондиционирование.1 этаж. К12, К12р. Аппаратная АСКОПМ № 136. Пусконаладочные работы. 
	13 176,00
	15 811,20
	15 811,20

	248
	09-01-26-12
	Кондиционирование. 1 этаж. К13. Помещение № 138. Пусконаладочные работы.
	6 588,00
	7 905,60
	7 905,60

	ИТОГО КВ
	363 013 341,00
	72 602 668,20
	435 616 009,20

	Непредвиденные расходы, 10%
	36 301 334,10
	7 260 266,82
	43 561 600,92

	ИТОГО по капитальным вложениям с непредвиденными расходами
	399 314 675,10
	79 862 935,02
	479 177 610,12

	· в т.ч. временные здания и сооружения (4,08%) 
с учетом зимнего удорожания (0,8%)
	6 827 773,43
	1 365 554,69
	8 193 328,12

	 
	 
	
	 

	ИТОГО по КР, демонтажные работы, КВ
	1 783 276 219,00
	356 655 243,80
	2 139 931 462,80

	Непредвиденные расходы, 10%
	178 327 621,90
	35 665 524,38
	213 993 146,28

	ИТОГО по КР. Демонтажным работам и КВ с непредвиденными расходами
	1 961 603 840,90
	392 320 768,18
	2 353 924 609,08

	· в т.ч. временные здания и сооружения (4,08%) 
с учетом зимнего удорожания (0,8%)
	47 523 296,50
	9 504 659,30
	57 027 955,80


НМЦД =  2 353 924 609,08 рублей
	
	

	
	

	
	




